

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง เลขที่ 6 /2554
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3033557121

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 ระหว่าง จังหวัดสุรินทร์ โดยนายธงชัย ตริวิบูลย์วณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 2663/2545 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลเดช บิลดิ้ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ 251 หมู่ที่ 16 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยนายนฤดล แห่งทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุรินทร์ที่ สร.000527 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงต่อเติมห้องตรวจโรค ห้องให้คำปรึกษา ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | |
|--|-------|------------------|
| 2.1 แบบก่อสร้างห้องตรวจโรค ห้องให้คำปรึกษา | จำนวน | 1 เล่ม (30 แผ่น) |
| 2.2 ใบเสนอราคา, บัญชีปริมาณวัสดุและราคา | จำนวน | 1 เล่ม(11 แผ่น) |
| 2.3 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ
ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ | จำนวน | 1 เล่ม(10 แผ่น) |

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายธงชัย ตริวิบูลย์วณิชย์)

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง
(นายนฤดล แห่งทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันเป็นของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 301/0210110067 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวนเงิน 43,950 บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน 879,000.00 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 57,504.67 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1. เป็นจำนวนเงิน 351,600 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
2. ก่อสร้างฐานราก
3. หล่อเสารับโครงหลังคา
4. ติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคา

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ภายใน 50 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 28 เม.ย. 2554

งวดที่ 2. เป็นจำนวนเงิน 527,400 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. ก่อผนังห้องตรวจโรค ห้องให้คำปรึกษา
2. ฉาบปูนผนัง
3. ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม
4. ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
5. ปูกระเบื้อง
6. ทาสีและก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและ

สัญญาจ้างทุกประการพร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง

(นายธงชัย ตริวิบูลย์วณิชย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง

(นายณฤตล แท่งทอง)



